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TERVEZŐI NYILATKOZAT 

 

 

 
Alulírott felelős tervező kijelentem, hogy a Diósgyőr FC Kft..megbízása alapján elkészítettem a   Miskolc, 
DVTK Edzőközpont építés miatt  Magyar Telekom alépítmény és réz hírközlő hálózat kiváltás - kiviteli   
tervét. 
Jelen tervet az alábbiakkal egyeztettem: 
1. Távközlési szolgáltatási szempontból: 

      Magyar Telekom Nyrt, 3543 Miskolc, Régiposta u.9. 

2. Közművi szempontból: 
 

Erősáram: ÉMÁSZ H.Sz.Kft.3525 Miskolc, Dózsa Gy.u.13.  
Gázvezeték: Tigáz-DSO Földgázelosztó  Kft.3527 Miskolc, Sajószigeti u.3. 
Víz, szennyvíz, csapadék csatorna:  MIVÍZ Kft. Miskolc,József Attila út 78. 

 
3. Közútkezelői szempontból: 

Miskolc MMJ Város Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Kabinet Vagyonfelügyelei Osztály útkezelői 
hozzájárulása 
 

4. területtulajdonosi szempontból: 
Miskolc MMJ Város Polgármestere Tulajdonosi hozzájárulása 
Diósgyőr FC Kft. tulajdonosi hozzájárulása 
DSM Nonprofit Kft. tulajdonosi hozzájárulása 
       

A tervdokumentációt az általános  érvényű és az eseti hatósági előírásokat megállapító rendeletek, szabályok, 
országos és ágazati szabványok,  valamint szakmai követelményeket megállapító szabályzatok, műszaki  
előírások  figyelembevételével  készítettem  el. A tervezett hírközlési hálózat a Magyar Telekom Nyrt. 
technológiai előírásai szerint épül, a megbízó által tervező részére rendelkezésre bocsájtott, tervezett 
összközműves digitális térkép fiyelembe vételével. A  tervezett műszaki megoldások megfelelnek az általános 
érvényű szakmai előírásoknak, valamint a minőségi, biztonsági, környezetvédelmi szabványoknak, 
örökségvédelmi  jogszabályok rendelkezéseinek, és a 3/1980./VIII.30./BM. sz. rendelet  előírásainak. 
Az építmény elhelyezésénél az Eht.94.§ (2). És (3) bekezdésben előírtakat figyelembe vettem, idegen tulajdonú 
ingatlanon történő építés esetén az az érintettek körét feltártam. 
Az érintett közreműködőkkel az egyeztetés megtörtént, a   tervegyeztetési nyilatkozatok a tervdokumentáció 
mellékleteként szerepelnek. A tervdokumentáció készítésénél figyelembe vettük  a 14/2013 (IX.25) NMHH 
rendelet és annak módosítását, a   4 / 2015 (VII.15) NMHH rendelet  előírásait, a 21/1970/VI.21. Korm. Sz. 
rendeletet, a 2/1976. I.16. ÉVM . sz. rendeletet, valamint az az alapján hozott 5/1981.IX.18. Tv sz. rendelet 
előírásait, továbbá a 393/2012 (XI.20.) Korm.rendelet előírásait. 
A tervezett távközlési létesítmény sem az építés alatt, sem az üzemeltetés során a környezetre káros hatással 
nincs. 
 
A kivitelezés során környezetre káros anyag bontására   (aszfalt) kerül sor, melynek arra jogosult tárolóhelyre 
történő szállítása kivitelező feladatát képezi. 
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A  munkavédelmi és tűzvédelmi szabályzat előírásait a jelen terv készítésénél figyelembe vettük.  

 
 
  
A   14 / 2013 (IX.25 ) NMHH rendelet  18. §.   a)  és h)  pont (2)  alapján  a kivitelezés megkezdése előtt a 
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságtól   Építési engedélyt nem  kell beszerezni. A tervezett építmény az 
építtető saját tulajdonában lévő  területen épül, az idegen ingatlanon történő nyomvonalépítési szakasz 
pedig nem haladja meg a 100m nyomvonalhosszat.  
 
Miskolc, 2016. március 16. 
 
 
 
     - 
 
  …………………………………… 
     Györgyei Géza 
     felelős tervező 
   MKRSZ:05-0596 
                                                                                  ………………………….. 

                                                                                    Berta  Éva tervező 

                 
                                                    M.Kam. reg.szám: T 05-0032 
                                                                                           3529 Miskolc, Kinizsi u. 24. 
                                                                                          bertaeva.hirplan@gmail.com 
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 Tervszám: PLAN-16 /  01 
 

                                                       Műszaki leírás 

1.Általános ismertetés: 

A Diósgyőr FC Kft. megrendelte a Miskolc, DVTK Edzőközpont építés miatt  Magyar Telekom hírközlő 

hálózat kiváltás munkáinak tervezését. Az Edzőközpont építése miatt a Magyar Telekom Nyrt. 
tulajdonában lévő alépítmény kiváltása szükséges az Andrássy út  mellett lévő Városi uszoda előtti 
parkolótól a Vasgyár felé haladó gyalogjárda és a Szinva híd találkozása közötti szakaszon. 

A kiváltandó alépítményben jelenleg 12M105 csőnyílás van kiépítve megszakító aknákkal , melyben 
3db 200x4/0,6 és 2db 100x4/0,6 kábel van behúzva. A rézkábeleken kívül a Diósgyőr TB Központból 
kiinduló optikai kábel is ebben az alépítményben halad, melyet a központban lévő átmeneti kötés  és 
a Vasgyári Kórház előtt lévő 01 kötés szintén ki kell váltani. 

A kábelek behúzásához az Edzőközpont építése miatt egy új, 8M110 alépítményes 
nyomvonalszakasz építésére kerül sor Sz3 megszakító szekrények építésével, melynek 
tervezésénél a tervezett burkolatokat, új építésű utat, valamint a tervezett és meglévő közműveket is 
figyelembe vettem. Ezen szempontok és körülmények figyelembe vételével  készült a jelen kiviteli 
terv, mely három részből tevődik össze: 

1. tervezett  8M110 alépítmény építés 315.0m hosszban (H-01 hellyszínrajz) 

2. rézkábelek behúzása és élő kötésszerelés a tervezett megszakító szekrényekben (E-01,E-02 elvi 
rajzok) 

 

A tervezett alépítmény építését, valamint a rézerű kábelek szerelését. élő kötés bontását és 
lezárását csak a Magyar Telekom Nyrt.-vel  szerződésben álló, vagy a távközlő hálózatok 
építésére és szerelésére jogosult  kivitelező végezheti!  

 

1/a.Tervezési alapadatok: 

- A Megbízó által szolgáltatott összközműves  helyszinrajz tervezett és meglévő közművek 
feltüntetésével 

- A Megbízó által szolgáltatott f öldhivatali térkép és tulajdoni lap 

- Helyszini felmérés adatai. 

- Közműüzemeltetők  adatai 

A megrendelőtől kapott digitális alaptérkép a tervezett burkolatok és beépítés helyéről, mely a 
jelenlegi tervezett nyomvonalnak a kiindulási adata 

 

Megrendelő: Diósgyőr FC Kft. 3532 Miskolc, Andrássy út 61. 

Üzemeltető: Magyar Telekom NyRt.  

                    Címe: 3543 Miskolc, Régiposta u.9. 

Tervező: Hír-Plan Bt. 3529 Miskolc, Kinizsi u. 24. 
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2./Tervezett műszaki megoldás: 

A megrendelőtől kapott digitális alaptérkép,  a tervezett burkolatok helyéről, a jelenlegi tervezett 
nyomvonalnak a kiindulási adata. A tervezett alépítmény nagyrészt az Edzőközpont 21681/6 hrsz.-ú  
területén épül, mely jelenleg is építési terület, de a meglévő alépítményhez való csatlakozás miatt, 
valamint az elektromos kábelek nagy mennyiségben, és széles sávban történő kiváltása miatt a 
21681/5 hrsz.-ú tervezett út és a jelenlegi gyalogjárda találkozásának közelében szükség van a 
33949 hrsz.-ú, MMJV tulajdonában lévő területen is építeni 12.0m hosszú nyomvonal szakaszon, 
3.0m hosszban a 21681/2 DSM Nonprofit Kft. területén , valamint a 21681/5 MMJV tulajdonában 
lévő  területen 38.0m hosszban. 

A tervezett új nyomvonalon új 8db M110 védőcsövet kell építeni az útburkolat alatt  
betonvédelemmel ellátva  0.9- 1.1 m mélységben és 3db Sz3 szekrényt kell építeni  a 
védőcsövek közé,  melybe kiváltásra kerül a meglévő Fv5x12 optikai és a meglévő 3db 200x4/0,6 
és 2db 100x4/0,6 kábel. Az kábelek behúzásának feltétele, hogy előzetesen a védőcsövek 
lefektetésre kerüljenek. A tervezett védőcsövek és szekrények helyét EOV koordináták alapján kell 
kitűzni, a tervezett Sz3 szekrényeket a tervezett terepszintnek megfelelően kell megépíteni. A 
tervezett védőcsövek helyét és nyomvonalát a helyszínrajzok tartalmazzák. 

3. Alépítmény építés 

A Városi Uszoda mellett, a Vasgyár városrész felé vezető  gyalogjárdájában halad  a Magyar 
Telekom alépítménye, mely 12 csőnyílással van megépítve és A1 megszakító aknák vannak a 
védőcsövek közé építve. Ennek az alépítménynek az uszoda és a Szinva patak híd közötti szakasza 
kerül kiváltásra, és áthelyezésre kerül a patakmeder közelébe, párhuzamosan építve a tervezett 
elektromos hálózattal. Az alépítmény részére tervezett munkaárok az elektromos kábelek részére 
tervezett munkaárok mellett kerül megépítésre, közvetlenül. 

A tervezett alépítmény  építésének során vízszintesen 4-4db M110 védőcső kerül lefektetésére, 
távtartóval, 5cm homokágyba, 0,9m szélességű munkaárok kialakításával. A kitermelt föld részérée 
elegendő hely áll rendelkezésre, mert annak környezetében jelenleg nincs semmilyen építmény, 
mely akadályozná a nagy mennyiségű föld elhelyezését. 

A meglévő  alépítmény nyomvonalán  az uszoda közelében, a tervezett parkoló elé a járdában új a 
12. számú A-1 tip akna és 3 db SZ-3 TIP beton szekrényt kell építeni, melynek mérete 2,5m 
hosszúságú és 1,3m szélességű  területet foglal el Az új megszakító szekény építése során fokozott 
figyelmet kell fordítani a járda mellett haladó meglévő  20kV-os kábelre, melynek megközelítése 
balesetveszélyes, az építés 2.0-2.0m-es  környezetében csak kézi földmunka végezhető! 

A meglévő járdaburkolatot a tervezett szekrény méretének mértékéig kell 
felbontani, és a MMJV közútkezelői hozzájárulásában előírtaknak megfelelően 
teljes szélességben helyre kell állítani. Jelenleg a burkolat  töredezett aszfalt 
burkolat. 

Innen tovább a tervezett F jelű út mellett épül tovább a tervezett 8M110 alépítmény, 
mely az MMJV tulajdonába kerülő  21681/5 hrsz.-ú,   jelenleg burkolatlan terület. Ez a 
tervezett út köti majd össze a tervezett  épületet  a jelenlegi DVTK Főépülettel, 
valamint a stadion mellett épülő parkolókat. (21681/5 (MMJV) tervezett F jelű  út) 
A tervezett út alatt az új alépítményre 20cm  beton védelmet kell építeni. 
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Az útkeresztezést követően a tervezett elektromos kábelek keresztezésére kerül sor. 
A két munkaárok keresztezését a mellékelt munkaárok keresztszelvény alapján kell 
megépíteni. 

A tervezett úttal párhuzamosan halad az ivóvíz vezeték is, melynek feltárása szakfelügyelet és kézi 
földmunkavégzés mellett történhet. 

 
 
A kivitelezőnek kötelessége a tervezett nyomvonalon való építés után a terepet eredeti állapotnak 
megfelelően helyreállítani. A kivitelezés során a KRESZ ide vonatkozó előírásait kivitelező köteles 
betartani.A kivitelező köteles betartani a Magyar Közút NZRT.által előírt kezelői hozzájárulásban 
előírtakat, valamint az   abban foglaltak és előírtak szerint kell eljárni az építés során. A tervezett 
nyomvonaltól való eltérés felmerülése esetén ,   a felelős műszaki vezetőnek  tervezőt értesíteni kell, 
hogy a módosított fedvénytervet elkészíthesse. A kivitelező az építés során köteles  az elektronikus 
építési naplót vezetni, a 336/2013. IX.20 Korm.Rendelet előírásai szerint, valamint az e-naplóba  
mellékleteket  csatolni. 
 
4./ Közműkeresztezések 
Elektromos hálózat 
A tervezett nyomvonal meglévő és tervezett elektromos hálózatot  keresztez. Az elektromos 
vezetékek környezetében történő munkavégzésnél a közműnyilatkozatban, és az ÉMÁSZ Kft. által 
kiadott jóváhagyásában előírtak a kivitelező részére szigorúan betartandók.  
Távközlési kábelek keresztezése 
Az optikai kábelek feltárása, és a környezetében 2-2m-en belül csak kézi földmunka végezhető! 
Kábeltelevíziós hálózatot a tervezett nyomvonal nem érint. 
Gázvezeték keresztezése 
A tervezett nyomvonal TIGÁZ kezelésében lévő gázvezetéket nem érint. 
Vízvezeték és szennyvízvezeték keresztezése 
A tervezett földbefektetett nyomvonal a MIVÍZ Kft. kezelésében lévő ivóvíz nyomó-, és 
bekötővezetéket szennyvíz gerincvezetéket keresztez. 
 
KTV hálózatot   a tervezett nyomvonal nem érint. 
 
5./ Tervezett alépítmény össsz-nyomvonalhossza: Összesen:315.0 m. 

 
6./ Új építéssel érintett területek helyrajzi számai : 
 
Miskolc 33949 hrsz (MMJV) 12,0m hosszban és 0,9m szélességben+ Sz3 szekrény 
1,3x2,4m területen 
Miskolc 21681/2 DSM Nonprofit Kft. 3.0m hosszban és 0,9m szélességben 
Miskolc 21681/5 (MMJV) a  tervezett F jelű  út 38.0m hoszban és 0,9m szélességben 
Miskolc 21681/6 Diósgyőr FC Kft. 262.0m hosszban 
 
 
Az építési munkaterületet az eredeti állapotnak megfelelően helyre kell állítani, a kivitelezőnek a kezelői 
hozzájárulásban előírtakat, valamint a tervegyeztetési jegyzőkönyvekben előírtakat szigorúan be kell 
tartani, valamint az: 
 
MSZ17200-6/2002. utasításban foglaltakat a Nyomvonalas távközlő létesítmény megközelítési és 
keresztezési előírásai. 6. rész: Erősáramú kábelek és szabadvezetékek, villámhárító berendezések, 
földelési rendszerek  
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7./. Réz erű kábelek behúzása 

(ET-01)  A tervezett, 12.számú  A-1 aknától a tervezett alépítménybe kell a kábeleket behúzni a 
meglévő, megmaradó15.számú A-1 aknáig a tervezett : 

                                                            -2- 

Qv 100x4 /0,6 (39.B. 1-200) 

Qv 200x4/0,6 (68.B.1-400 ) 

Qv 200x4 / 0,6 ( 40 B.-41 B 1-200)    

A tervezett Qv kábelek egyenkénti össz hossza : 360,0 m 

(ET-02 ) 

A tervezett 12.számú A-1 tip. akna és a meglévő, megmaradó 15.számú A-1 tip akna között kell 
behúzni a : 

Qv 100x4 / 0,6 ( 45.B. 1-200 ) 

Qv 200x4 / 0,6  ( 43 B. 1-190 , 44 B. 1-200 ) 

A tervezett Qv kábelek egyenkéni össz hossza : 360, 0 m 

 
8./.Rézerű kábelek szerelése: 
 
A tervezett, kiváltó kábeleken  a tervezett 12.számú A-1 és a meglévő 15.számú meglévő aknában 
párhuzamos kötéséket kell készíteni és lezárni. 
A nyomvonalra tervezett 14.számú SZ-e tip. betonszekrényben egyenes kötéseket kell készíteni és 
azokat lezárni. 
 
 
9./ Tervezői előírások 
a munkaterület- és a műszaki átadás- átvételi eljárásra a tervezőt meg kell hívni, 
a terven változtatni csak a tervező előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet, 
a tervegyeztetési jegyzőkönyvekben és az engedélyekben foglaltakat  be kell tartani, 
munka- tűz- és környezetvédelmi tervfejezetben foglaltakat a kivitelező köteles betartani  és a 
dolgozókkal betartatni. A nyomvonal megépítése végén nyíltárkos geodéziai bemérést kell végezni, EOV 
koordináták megjelölésével. 
 
A kivitlezési munkákat csak a Magyar Telekom Nyrt által minősített kivitelező végezheti ! 
 
10,/ A kivitelező kötelessége: 
A kivitelező köteles a munka végzésének idején: 
A felelős műszaki vezető a munkahelyre és technológiára vonatkozóan köteles a dolgozókkal a munkabiztonsági 
és munkaegészségügyi szempontból a munkavégzésből eredő veszélyeket(veszélyforrást és vészhelyzetet és 
annak megelőzésével és elhárításával kapcsolatos teendőket ismertetni. 
Az építési munkaterületet az eredeti állapotnak megfelelően helyre kell állítani, a bontott füves területet újra 
gyepesíteni.  A kivitelezőnek a kezelői és szakhatósági hozzájárulásban előírtakat, valamint a tervegyeztetési 
jegyzőkönyvekben előírtakat, valamint az 
MSZ17200-6/2002. utasításban foglaltakat a Nyomvonalas távközlő létesítmény megközelítési és keresztezési 
előírásai. 6. rész: Erősáramú kábelek és szabadvezetékek, villámhárító berendezések, földelési rendszerek, 
valamint az ÉMÁSZ közműnyilatkozatában felsorolt szabványokat be kell tartani. 
 A kivitelezést a műleírás, a csatolt jegyzőkönyvek alapján a munkaterület átadása során tett észrevételek 

figyelembevételével végezni. 
 A kivitelezés egész időtartamára a vonatkozó összes szabályt, szabványokat, utasításokat, törvényeket, 

jelen tervdokumentáció előírásait, a szakhatóságok kikötéseit valamint egyéb szervek és hatóságok 
vonatkozó előírásait és engedélyben foglaltakat, a kivitelező vállalkozó és Magyar Telekom Nyrt között 
érvényes szerződésben felsorolt utasításokban előírtakat betartani. 
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A kivitelező köteles a munka elvégzése után : 
 Az átadás – átvétel szabályozását megfogalmazó, hatályos, vonatkozó rendeleteknek és Magyar Telekom  

előírásoknak megfelelően eljárni mind a beruházó, mind a tervező irányában. 
 
11./MUNKAVÉDELMI  és Egészségvédelmi FEJEZET 
A kivitelezőnek be kell tartani a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény, annak módosításáról szóló 
2004.évi XI. törvény és a törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról intézkedő 5/1993 (XII.26.) MüM 
rendelet előírásainak a munkahelyre, munkafolyamatra, munkavédelmi oktatásra és a munkavédelmi 
ellenőrzésre vonatkozó részét, valamint a Magyar Telekom Nyrt. 529.sz. Munkavédelmi Szabályzatát, a MT. 678. 
sz. út. Magasban végzett munkák munkabiztonsági követelményei,  A kivitelezési munka végzésére csak 
hálózatszerelői és átvitel-technikai szakképesítéssel rendelkező dolgozót szabad foglalkoztatni. A kábelépítési 
munkák csak a MAGYAR TELEKOM NYRT által jóváhagyott kiviteli terv illetve a lefolytatott munkaterület 
átadás-átvételt követően kiadott egyedi munkakezdési engedély birtokában kezdhetők meg. Az üzemeltető 
szakfelügyeletét biztosító személy utasításainak, valamint a munkavégzési engedélyben foglaltaknak a betartása 
kötelező. A tervezett hírközlési munkák szakszerű elvégzése esetén a környezet nem szennyeződik. A környezet 
tisztaságának megóvása érdekében a munkák befejezése után a munkahelyek takarítását a kivitelező köteles 
elvégezni és az érintett területeket eredeti formájában helyreállítani. 
Munkahelyre vonatkozó általános előírások 
A közvetlen vezető a munkát a helyszínen köteles megszervezni, irányítani és ellenőrizni. A munkaterületet úgy 
kell célszerűen kialakítani, hogy a kitermelt földnek legyen helye és a munkahelyi anyagmozgatás, közlekedés, 
szerszámtárolás megoldható legyen. A munkaterületet a balesetek elkerülése érdekében korláttal kell körülvenni, 
amelyet éjszakára sárgán villogó lámpával kell kivilágítani. 
Kábelépítés 
Az omlásveszély megállapítása érdekében a földmunkák megkezdése előtt meg kell vizsgálni a talaj minőségét. 
Az omlásveszély fennállása esetén a dolgozókat erről ki kell oktatni és csak dúcolás alkalmazásával lehet a 
munkát elvégezni. Dúcolt munkagödörben nyílt lángot használni tilos. Az alábbi esetekben dúcolás elvégzése 
kötelező: 

- 1 m-nél mélyebb munkaárok esetén, 
- út, vasút keresztezéseknél, 
- fúró - és fogadó gödrök kiképzésénél, 
- iszapos talaj esetén 0,5 m alatt. 

Munkaárok kialakításánál be kell tartani az Építőipari Kivitelezési Biztonsági Szabályzat előírásait (4/2002 (II.20.) 
SZCSM-EÜM rendelet). A munkaárok falának rézsűszögét úgy kell kialakítani, hogy omlás ne következhessen 
be. Munkavégzéskor gondoskodni kell menekülő létra felállításáról. A munkaárkot amennyiben a depónia 
magassága nem éri el az 1 métert korláttal körül kell keríteni. 
A munkagödör készítése előtt 0,3 m vastagságban el kell távolítani a humuszréteget és külön kell deponálni úgy, 
hogy az árok mentén a biztonságos munkavégzés feltételeit biztosítsuk. Kábelárkot, vagy munkagödröt a kiásás 
napján általában be kell temetni, ha ez nem lehetséges, akkor körül kell keríteni és éjszakára ki kell világítani. A 
tervben nem jelzett ismeretlen közművek jelenléte esetén az illetékes tulajdonos megkeresése után lehet a 
munkát folytatni. Ha a háborúból visszamaradt, fel nem robbant eszközöket talál a kivitelező a nyomvonalban, 
akkor a munkát azonnal le kell állítani. Ezután az illetékes hatóságot értesíteni kell. 
Földmunkagépet csak megfelelő jogosítvánnyal rendelkező dolgozó használhat. 
A közlekedés, anyagmozgatás, raktározás és szállítás biztonsági előírásait be kell tartani. A munkaterületen belül 
mozogni, munkát végezni csak az előírt egyéni - az adott munkafolyamathoz - védőfelszerelések használata 
esetén szabad. A védőfelszerelés biztosítása a kivitelező feladata. 
Szabadtéri szerelés 
Szabad térben végzett szerelési munkáknál a munkahely elkerítéséről gondoskodni szükséges. Megfelelő 
figyelmeztető táblát kell elhelyezni a munkahely körül. Illetéktelen személy az elkerített részben nem 
tartózkodhat. A szerelési munkák csak hibátlan szerszámokkal végezhetők el. Szabadtéri munkáknál 
gondoskodni kell a dolgozók megfelelő munkakörülményeinek biztosításáról. 
A kivitelező a munkavégzés egész időtartamára köteles a vonatkozó: összes építési és szakmai szabvány és 
technológiai utasítás előírásait tervdokumentáció előírásait a hatóság idevonatkozó előírásait betartani. 
Üzemelő létesítmény biztonsági övezetében végzett munka előírásai 
A biztonsági övezetben történő munkavégzés feltételeit a munkavégzési engedély, ill. annak mellékletei 
szabályozzák. Kivitelezőnek a munkavégzési engedélyben rögzített kötelezettségeit maradéktalanul be kell 
tartania.  Az engedélyben rögzített feltételek megszegése a munkavégzés felfüggesztését, súlyosabb esetben a 
kivitelező eltiltását eredményezheti.  
Balesetvédelem 
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Szerelési és üzemeltetési munkákat csak megfelelő szakmai ismeretekkel és gyakorlattal rendelkező dolgozó 
végezhet. A szerelési munkák végzésénél a gyártó és a kivitelező vállalat vonatkozó előírásait és az alábbi 
szabványokban rögzített előírásokat is be kell tartani, ill. tartatni: 
- Érintésvédelmi Szabályzat. Kisfeszültségű erősáramú  MSZ 172/1-86  
  villamos berendezések      MSZ 172/1-86 1M (1989) 
- Biztonsági táblák erősáramú vill. berendezések számára  MSZ 453/87 
- Anyagmozgatási munkák általános biztonsági követelményei MSZ 1305/83 
- Üzemi szabályzat erősáramú villamos berendezések számára MSZ 1585/73 
- Erősáramú üzemi szabályzat. Általános előírások és az   MSZ 1585-1/87 
  épület villamossági berendezések üzemi szabályzata      MSZ 1585-1/87 1M (1991) 
- Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nem nagyobb  
  feszültségű villamos berendezések számára              MSZ 2364 
- Személyi munkavédelmi eszközök használata    MSZ 1502/88 
  és igénybevétel előtti ellenőrzése     MSZ 16677/88 
A munkairányítónak a munkát végzők részére a munkavédelmi szabályokban lévő előírásokat részletesen 
ismertetnie kell. A munkák megkezdése előtt minden munkát végző dolgozót balesetvédelmi oktatásban kell 
részesíteni, a biztonságtechnikai előírásokat a dolgozókkal ismertetni kell, különös tekintettel a helyi 
körülményekre, illetve az alkalmazott munkaeszközökre (gépek, szerszámok stb.), majd az oktatás megtörténtét 
a munka megkezdésekor nyitott munkanaplóba be kell jegyezni, ill. az oktatásban részt vett dolgozókkal alá kell 
íratni. 
Fokozott figyelmet kell fordítani a következő munkafolyamatokra: 
-   A bekapcsolásra kerülő berendezéseket csak akkor szabad feszültség alá  helyezni, ha a   
    berendezések érintésvédelmének ellenőrzése megtörtént. 
-   Munkavégzésre, az arra alkalmas, hibátlan szerszámokat kell használni. 
-   A fokozott figyelmet igénylő - veszélyt jelentő – munkafolyamatok végzésénél     
    figyelmeztető táblák elhelyezése szükséges: idegenek távoltartása, emelőgép    
    teherbírásának jelölése, áramütésveszély stb. 
Baleset bekövetkezése esetén az elsősegély-nyújtási kötelezettség minden dolgozóra vonatkozik. Bejelentés, 
kivizsgálás, nyilvántartás vonatkozásában be kell tartani az 5/1993. MÜM sz. rendelet előírásait. Esetleges 
sérülés bekövetkezése miatt 1 db személyszállító gépkocsit kell a helyszínen tartani, amellyel a sérült orvoshoz 
szállítható. Amennyiben a sérült nincs szállítható állapotban, mentőt kell hívni. 
A munkahelyen biztosítani kell: 
- 1 db MSZ 15553 IV. sz. mentőládát 
- 2 db 12 kg-os poroltó készüléket 
- 1 db személyszállító gépkocsit 
- 1 db gázkoncentráció mérő 
A munkagépeket, berendezéseket úgy kell elhelyezni, hogy azok a közlekedést ne akadályozzák. A munkavezető 
köteles a munkát biztonságosan megszervezni, ellenőrizni és irányítani, a munkafolyamatokhoz a szükséges 
létszámot és eszközöket biztosítani. A dolgozók kötelesek munkájukat úgy végezni és olyan magatartást 
tanúsítani, hogy abból sem magukra sem másra nézve baleset ne következhessék be, ill. egészségkárosodás ne 
származzon. A dolgozókat el kell látni a munkavédelem előírásai szerinti egyéni védőfelszereléssel és 
védőöltözettel. A kivitelező dolgozói részére köteles biztosítani a törvényekben és rendelkezésekben az adott 
munkaművelethez előírt egyéni védőfelszereléseket.  
Minden dolgozó köteles a rendelkezésére bocsátott gépet, berendezést, valamint egyéb eszközt és anyagot a 
munka megkezdése előtt a számára előírtak szerint megvizsgálni és azokat a rendeltetésének megfelelően az 
utasításokban előírtak szerint használni. A dolgozóknak az egyéni védőfelszerelést használniuk kell a Kivitelező 
Munkavédelmi Szabályzatában előírtak szerint.  
- A kivitelezés során az üzemeltető fokozottan ellenőrzi a kivitelező munkavédelmi intézkedéseit, a 
védőfelszerelések használatát. 
- A munkaterületet jól láthatóan körül kell szalaggal keríteni, és a munkaterületen illetéktelen személy nem 
tartózkodhat.  
- Kivitelező helyszíni építésvezetői közül egynek mindig a helyszínen kell tartózkodnia, ha a körülhatárolt 
munkaterületen, vagy a biztonsági övezeten belül munkavégzés folyik. 
- A kiviteli tervből l példány és a helyszínen lévő beépítendő anyagok minőségi bizonylatának fénymásolata 
mindig legyen a helyszínen megtekinthető állapotban.  
- A kivitelező a munkák során csak megfelelő eszközöket használhat.   
 Ha bármely említett szabályt, utasítást, stb. valamely okból betartani nem lehet, akkor ezt az építési 
naplóban rögzíteni kell és az ok megszüntetéséig azon a területen a munkát, szüneteltetni kell. Ha a munka 
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folytatásához a terv módosítása szükséges, azt a tervező és beruházó együttes bejegyzése alapján az építési 
engedély módosítását követően kell végrehajtani. 
Amennyiben a munkavégzés során valamilyen okból balesetveszélyes helyzet áll elő, a munkát azonnal le kell 
állítani, a dolgozókat, eszközöket biztonságba kell helyezni. A veszélyhelyzet megszüntetéséig a területet le kell 
zárni. A kivitelezés során semmi olyan munkafolyamatot nem szabad végezni, nem szabad olyan technológiát 
választani, ami a személy és vagyonbiztonságot veszélyezteti, veszélyhelyzetet teremt. 
A 17/1991 sz. Magyar Távközlési Rt. vezérigazgatójának A KÁBELALÉPÍTMÉNYEK-BEN MUNKÁT VÉGZŐK 
VESZÉLYES LÉGTÉR ELLENI VÉDELEMRŐL c. utasításában foglaltakat szigorúan be kell tartani.Feszültség 
közelében végzett munka megkezdése előtt - lehetőség szerint - a feszültségmentesítéséről gondoskodni kell, s 
biztosítani a munkavégzés ideje alatti megbízható feszültségmentességet /pld. földelés /. Az áramütés veszélyét 
rejtő munkához felügyelet ellátására mindig több dolgozót kell kiküldeni, mint ahányan dolgoznak. 
Ha valakit áramütéses baleset ér, késedelem nélkül meg kell kezdeni az elsősegélynyújtást, mesterséges 
lélegeztetést, ill. szívmasszást kell alkalmazni. 
Orvosi utasítás nélkül az áramütöttet két-három órán belül nem szabad elszállítani, mert még abban az esetben 
is pihenésre van szüksége, ha az eszméletét nem vesztette el. 
A KRESZ szabályokat szigorúan be kell tartani. 
Többműszakos, vagy éjszakai munkavégzés esetén a munkaterület kellő megvilágításáról gondoskodni kell. 
Különleges körülmények között (éjszaka, többműszakos munka, gyárterület) végett kivitelezés esetén a 
dolgozókat rendkívüli munkavédelmi oktatásban kell részesíteni! 
12./TŰZVÉDELMI  FEJEZET 
A munkavégzés során be kell tartani a 54//2014. (XII. 5.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat 
előírásait, a 28/2011 (IX.6) BM rendelet Országos Tűzvédelmi Szabályzat, valamint a Magyar Telekom 402. sz. 
Tűzvédelmi szabályzatát. 
A munkavégzés során be kell tartani a tűz elleni védekezésről szóló 35/1996. (XII. 29.) BM rendelettel kiadott 
OTSZ és a rendelet módosításáról szóló 26/2005. (V. 28.) BM rendelet, a Segédlet az MP tűzvédelmi 
munkájához szabályzatban foglaltakat. szabályzatának előírásai szerint kell eljárni. Az építés munkákhoz 
szükséges tűz- és robbanásveszélyes anyagot tárolni, szállítani és felhasználni az ide vonatkozó biztonsági 
előírások betartása mellett szabad.  
Csak gázmentes munkagödörben szabad építési és szerelési munkát végezni. Az itt végzett munkáknál 
dohányozni tilos! A gázvezeték biztonsági övezetében tűzveszélyt okozó tevékenységet csak a kivitelező által 
kiállított és az üzemeltető által ellenjegyzett tűzveszélyes munkavégzésre vonatkozó engedéllyel szabad folytatni. 
A munkavégzés során be kell tartani az engedélyező előírásait. Tűzveszéllyel járó munkát csak olyan dolgozó 
végezhet, aki a munkakörére vonatkozó anyagból Bányahatóság vizsgabizottsága előtt érvényes 
biztonságtechnikai vizsgát tett és tűzvédelmi szakvizsgával is rendelkezik. A munkaterületen "Dohányzás és 
nyílt láng használata tilos" feliratú táblákat kell elhelyezni. Benzint szállító járművön nyílt láng használata és a 
dohányzás tilos! Benzint csak szabványos, tűz- és robbanásmentes kannában lehet szállítani, tárolni. Benzines 
kannát munkahelyen (munkagödör, kötésgödör), illetve annak szélén tárolni tilos! A munkahelyen előforduló 
tűzeseteket az illetékes hatóság felé jelenteni kell. A távközlési munkaterületen tevékenykedő dolgozókat 
rendszeres tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni. Az oktatást csak tűzvédelmi vizsgával rendelkező dolgozó 
végezheti. A villamos berendezésekben bekövetkezett tüzek oltására és a tűzoltó eszközök használatára 
vonatkozóan be kell tartani az MSZ 15688/91 szabvány előírásait. Az előzőekben felsorolt munkavédelmi 
szabványok és tűzvédelmi utasítások betartása mindenki számára kötelező.  
A kivitelezés során betartandók: 
- Minden tűz-és robbanásveszélyes anyagot tárolni, szállítani csak az idevonatkozó biztonsági előírások 
betartása mellett szabad. 
13./Örökségvédelmi fejezet, régészeti leletek védelme 
A tervezett létesítmény örökségvédelmi területet, építményt nem érinti. Amennyiben a megvalósuló kapcsolódó 
földmunkák során régészeti leletek kerülnek elő, a munka felelős vezetője köteles: 
a lelőhelyen folyó munkát azonnal abbahagyni, 
a (lelőhely) leletek őrzéséről a területileg illetékes Múzeum intézkedéséig gondoskodni, 
a lelőhelyet vagy leleteket a területileg illetékes önkormányzat jegyzőjénél haladéktalanul bejelenteni. 
E kötelezettség az ingatlan tulajdonosát, az építtetőt és kivitelezőt egyetemlegesen terheli. A jegyző a bejelentés 
alapján köteles a területileg illetékes Múzeumot és a tevékenység jellege szerint illetékes építési hatóságot 
haladéktalanul értesíteni. 

14./ Környezetvédelmi tervfejezet 

A megvalósítás során a környezetvédelmi előírásokat be kell tartani. 
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 A MATÁV Rt. által előirt környezetvédelmi tevékenységét a 25/1994. VIG. sz. utasítás és annak módosítása 
szabályozza. E rendelet, valamint az időközben megjelent országos hatályú rendelkezések célja, hogy az 
építés során a környezetben a lehető legkisebb kár keletkezzen. A felelős tervező ennek biztosítására hívja 
fel a legnyomatékosabban a kivitelező figyelmét. 

 Mindezek mellett a tervezett projekt megvalósulása nincs káros hatással a környezetre, külön 
hatástanulmány elkészítésére nincs szükség. 

  
15./Hulladékkezelés 
A tervezett nyomvonalon   burkolat bontására  kerül sor. Az építési területen sem az út burkolatán, sem a zöld 
területen nem hagyható kitermelt föld és építési törmelék. A kábelszerelés és kábelépítés során keletkezett , 
kábelvég darabokat ,  optikai üvegszálat és bontott szerelvényeket a helyszínen szelektíven össze kell gyűjteni 
és a kivitelező telephelyére kell szállítani, ahol a Magyar Telekommal kötött kivitelezői szerződésben foglaltaknak  
megfelelően, illetve az Országgyűlésnek a  hulladékról szóló  2012.évi CLXXXV. Törvényben foglaltakat betartva  
az arra  kijelölt helyre kell szállítani. 
Az építés során felbontott aszfalt burkolatot kivitelező köteles a veszélyes hulladék tárolására jogosult 
tárolóhelyre szállítani.                                                               
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